

97/V\*/2014.

V-34376/2/2014.

## Vállalkozási szerződés

mely létrejött egyrészről

### **Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**

székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

adószám: 15735753-2-43

bankszámlaszám: 12001008-00155297-00100006

képviselője: Pokorni Zoltán polgármester

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

### **Hágó Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 1126 Budapest, Királyhágó utca 18.

adószám: 10859180-2-43

bankszámlaszám: 12001008-00189925-00200008

képviselője: Fekete Gyula ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó),

között az alábbi helyen és napon, a következő feltételekkel:

Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó Megrendelő kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság. Erre tekintettel a felek egyezően megállapítják, hogy a jelen szerződés tárgyáról a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés ka) pontja alapján nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.

## **1 A szerződés tárgya**


1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában álló alábbi közterületeken történő munkálatok elvégzését:

- Diana út, park melletti támfalának felújítása
- Mese lépcső felújítása
- KPE 63-as vízcső fektetése a Harangvölgyi úton

1.2 . A szerződés műszaki tartalma az 1. számú mellékletben kerül részletezésre, amely melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

## **2 A felek jogai és kötelezettségei**

2.1 Felek megállapodnak, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében folyamatosan együttműködnek. Megrendelő jogosult a munkát figyelemmel kísérni, ellenőrizni.

A Tőpeldást átvettem: 

- 2.14Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés szerinti feladatai ellátásának eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Vállalkozó felelősséggel tartozik az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
- 2.15A munkák átadás-átvételi eljárása során felmerült hibák kijavításának, a hiányok pótlásának kötbérmentes határideje az átadás-átvételi eljárástól számított tizenöt munkanap.
- 2.16Amennyiben a Vállalkozó a hibákat nem, vagy nem határidőre javítja ki, abban az esetben Megrendelő jogosult hibás teljesítési kötbérre igényt tartani, melynek mértéke megegyezik a nettó vállalkozási díj 3 %-ával (3 százalék). A hibás teljesítési kötbér megfizetése Vállalkozót a teljesítés alól nem mentesíti.
- 2.17Szerződő felek megállapodnak abban, hogy késedelmes teljesítés esetén - amennyiben a késedelem oka a Vállalkozó érdekkörében merül fel – Megrendelő napi 0,5 (fél) százalék kötbért számolhat fel. A kötbér alapja a bruttó vállalkozási díj. A kötbér összege nem haladhatja meg a bruttó vállalkozási díj 5 (öt) százalékát. A késedelmi kötbér megfizetése Vállalkozót a teljesítés alól nem mentesíti.
- 2.18Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feladatainak teljesítése érdekében jogosult közreműködőt igénybe venni, akiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
- 2.19Felek rögzítik, hogy az eltakarásra kerülő és később bontás nélkül nem vizsgálható munkarészeket Megrendelő a Vállalkozó által, megfelelő határidő tűzésével, előzetesen írásban jelzett időpontban jogosult megtekinteni. Amennyiben Megrendelő az értesítés ellenére a vizsgálatot elmulasztja, a beépített munkarészt a későbbiekben csak akkor ellenőrizheti, ha az azzal kapcsolatos költségeket Vállalkozónak megtéríti.
- 2.20A munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége a munka területét tisztán tartani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot megfelelő helyen tárolni és időben elszállítani. A szállítás és lerakás költségeinek megfizetése Vállalkozót terhelik.
- 2.21Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a harmadik személynek okozott olyan kár bekövetkezése esetén, ami a Vállalkozó tevékenységével okozati összefüggésben keletkezett.
- 2.22Felek megállapítják és rögzítik, hogy a munkálatok nem építési engedélyköteles tevékenységek
- 2.23Az eltérő finanszírozási mód miatt a Harangvölgyi úti munkát Vállalkozónak külön számlában kell benyújtani
- 3 Vállalkozási díj, fizetési feltételek**
- 3.1 Vállalkozó az 1.1 pontban írt munkák elvégzéséért összesen 21.005.139.- Ft + Áfa, azaz huszonegymillió-ötezer-százharminckilenc forint plusz Áfa összegű vállalkozási díjra jogosult. Az előre nem látható pótmunkák fedezetére Megrendelő a vállalkozási díj tíz százalékának megfelelő, 2.100.513.-Ft+Áfa összeget határoz meg. Ezen összeg felhasználását Megrendelő képviselője megfelelő számítással alátámasztott esetekben engedélyezheti.
- 3.2. Megrendelő előleget nem fizet, valamint csak a teljesítés igazolás után fogad be számlát. A teljesítési igazolás kiállítására s Megrendelő részéről a Városfejlesztési Iroda irodavezetője Rimóczi János jogosult.
- 3.3 Megrendelő a vállalkozási díjat a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a Vállalkozó jelen szerződésben feltüntetett bankszámlaszámára jelen megállapodásra hivatkozással köteles átutalni.
- 3.2 Felek rögzítik, hogy Megrendelő Vállalkozóval szemben bármilyen jogcímen fennálló kötbérkövetelését jogosult a vállalkozói díj összegébe beszámítani.

- 6.4 Jelen szerződés a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a jelen szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat veszítik.
- 6.5 A jelen szerződésből fakadó igényekkel kapcsolatos elévülési határidőt felek 10 évben határozzák meg.
- 6.6 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
- 6.7 Jelen szerződés egy elválaszthatatlan mellékletet tartalmaz, és 4 (négy), egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 3 (három) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Vállalkozót illeti.
- 6.8 Felek jelen szerződést elolvasták, annak szövegét közösen értelmezték, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírják.
- 6.9 Jelen szerződés 1. számú melléklete 3 ajánlatot tartalmaz.

Budapest, 2014. július "05."

**Budapest Főváros XII. kerület  
Hegyvidéki Önkormányzat**

képviselőtében:

**Polgári Zoltán**  
Polgármester  
Megrendelő.



**Hágó Kft.**  
képviselőtében:

**Hágó Kft.**  
Képviselet  
Ügyvezető  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés  
Ellenjegyzem a Jegyző kijelölése alapján.

Budapest Hegyvidék 2014. július "05"

Ablonczy Erika Krisztina  
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési  
Iroda  
irodavezető helyettes

**ÁRAJÁNLAT**  
Diana utcai támfal felújítása

| Sor-szám | Megnevezés   | Egységár | Mértékegység   | Mennyiség | Összesen          |
|----------|--|----------|----------------|-----------|-------------------|
| 1        | Korlát és fedkő bontása és beszállítása telephelyre              | 2 774    | fm             | 140,7     | 390 358           |
| 2        | Támfal bontás (140,7 fm × 0,25 m <sup>3</sup> /fm)               | 7 890    | m <sup>3</sup> | 35        | 276 140           |
| 3        | Alap bontás 140,7 fm × 0,3 m <sup>3</sup> /fm                    | 9 762    | m <sup>3</sup> | 42,21     | 412 072           |
| 4        | Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal      | 8 237    | m <sup>3</sup> | 77        | 634 211           |
| 5        | Alaptest építése C8-16/K min. betonból                           | 38 495   | m <sup>3</sup> | 42,21     | 1 624 866         |
| 6        | Ø8 B.28.24 minőségű betonacél                                    | 544 823  | t              | 3,5       | 1 906 880         |
| 7        | Terméskő tisztítása, válogatása 140,7×0,5                        | 3 815    | m <sup>2</sup> | 70,3      | 268 180           |
| 8        | Terméskő pótlás  | 77 510   | t              | 10        | 775 098           |
| 9        | Terméskő falazat fugázva, C8-16/K min. betonba                   | 30 553   | m <sup>2</sup> | 56        | 1 710 972         |
| 10       | Szivárgó, Ø50 draincső   | 5 757    | fm             | 150       | 863 532           |
| 11       | Korlát felújítás (pótlás, homokfúvás, alapozás, festés feketére) | 3 399    | fm             | 140,7     | 478 189           |
| 12       | Fedkő és korlát visszahelyezése                                  | 3 208    | fm             | 140,7     | 451 352           |
|          | <b>Összesen</b>  |          |                |           | <b>9 401 492</b>  |
|          | 10% tartalékkeret  |          |                |           | 940 149           |
|          | <b>Összesen nettó</b>  |          |                |           | <b>10 341 641</b> |
|          | ÁFA  |          |                |           | 2 792 243         |
|          | <b>Mindösszesen bruttó</b>                                       |          |                |           | <b>13 133 884</b> |

HÁGÓ  
Művelődési  
Központ

**ÁRAJÁNLAT**  
**Mese lépcső felújítása**

| Sorszám | Megnevezés   | Egységár  | Mértékegység      | Mennyiség | Összesen            |
|---------|--|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
| 2       | Lépcsőszerkezetek bontása (vasbeton lépcső) 42x(2,25x0,4x0,4)=15,1   | 20 104 Ft | Ft/m <sup>2</sup> | 15,1      | 303 573 Ft          |
| 2       | Lépcsőszerkezetek bontása (vasbeton lépcső) (lemez bontása (14,7x2,25x0,2)=6,6)  | 20 104 Ft | Ft/m <sup>2</sup> | 6,6       | 132 688 Ft          |
| 2       | Lépcsőszerkezetek bontása (vasbeton lépcső) (pofafal bontása (29,4x0,25x0,5)=3,5)  | 20 104 Ft | Ft/m <sup>2</sup> | 3,5       | 70 365 Ft           |
| 2       | Lépcsőszerkezetek bontása (vasbeton lépcső) (folyóka bontása (20x0,4x0,4)=3,2)   | 20 104 Ft | Ft/m <sup>2</sup> | 3,2       | 64 333 Ft           |
| 4       | Kerítések (drótfonatos) és korlátok bontása  | 1 836 Ft  | Ft/m              | 18        | 33 048 Ft           |
| 56      | Szegélyek bontása bármely anyagból alapperepével együttl, ahol szegélykövek tisztításra és helyszíni tárolásra kerülnek                            | 2 111 Ft  | Ft/m              | 50        | 105 570 Ft          |
| 57      | Térkő, nagykő, járdakő bontása betonagyazattal, ahol kövek tisztításra és helyszíni tárolásra kerülnek   | 3 713 Ft  | Ft/m <sup>2</sup> | 148       | 549 494 Ft          |
| 31      | Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (15,1+6,6+3,5+3,2)=28,4x1,35=38,3)x 1,3  | 7 497 Ft  | Ft/m <sup>2</sup> | 50        | 374 850 Ft          |
| 15      | Lépcső fellépőjének építése sorszegélyből 45x2,8=134   | 8 293 Ft  | Ft/m              | 134       | 1 111 208 Ft        |
| 10      | Lépcső építése térkőből 96,75x0,3=29   | 10 894 Ft | Ft/m <sup>2</sup> | 29        | 315 914 Ft          |
| 82      | Tűkőrkészítés tömörítés nélkül, kézi erővel sík felületen I-IV talajosztályban   | 316 Ft    | Ft/m <sup>2</sup> | 84,6      | 26 751 Ft           |
| 29      | Folyóka építése előregyártott betonelemekből   | 9 517 Ft  | Ft/m              | 20        | 190 332 Ft          |
| 41      | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 30,8x1,35=41,6  | 6 824 Ft  | Ft/m <sup>2</sup> | 12        | 81 886 Ft           |
| 5       | Új horganyzott korlát készítése, elhelyezése (a régilit Bűrök utcába szállítva)  | 25 500 Ft | Ft/m              | 20        | 510 000 Ft          |
| 78      | Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból 15 cm vastagságban Trg=95% tömörítéssel a kapubehajtók alatt  | 7 089 Ft  | Ft/m <sup>2</sup> | 8,5       | 60 257 Ft           |
| 9       | Aljzatbeton (szereőbeton) készítése lépcsőnél, támfalnál 84,6x0,1=8,5  | 21 930 Ft | Ft/m <sup>2</sup> | 8,5       | 186 405 Ft          |
| 120     | Térkő, nagykő, nagykocka burkolat készítése, helyi anyaggal, meglévő burkolatalapra fektetve, burkolatalap javítása nélkül                         | 3 580 Ft  | Ft/m <sup>2</sup> | 120       | 429 624 Ft          |
| 71      | Út, tér és járdaburkolat készítése beton térkővel, meglévő alapra fektetve, homokagyazattal, kiöntés nélkül hézagolva, 8 cm vastag szürke kövekből | 7 456 Ft  | Ft/m <sup>2</sup> | 14        | 104 387 Ft          |
| 88      | Közműaknák zárófedelének szintreemlése, környezetének helyreállítása (csatorna, víznyelőrács)  | 18 870 Ft | Ft/db             | 3         | 56 610 Ft           |
| 41      | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (nagykockakő, hasítottkő) elszállítása kőtárba  | 6 824 Ft  | Ft/m <sup>2</sup> | 7,7       | 52 543 Ft           |
| 9       | Aljzatbeton (szereőbeton) készítése lépcsőnél, támfalnál (Térkő lépcső burkolat alá) (2,25x0,3x0,2)x43=5,8   | 21 930 Ft | Ft/m <sup>2</sup> | 5,8       | 127 194 Ft          |
| 75      | Beton burkolatalap készítése 6-25 cm vastagságban, utókezelve 2 m-nél kisebb szélességben C6-24/FN minőségű betonból ( térkő alá 15+14=29x0,1=2,9) | 17 921 Ft | Ft/m <sup>2</sup> | 2,9       | 51 972 Ft           |
| 127     | Szakfelügyelet   | 35 700 Ft | Ft/mémőkóra       | 10        | 357 000 Ft          |
| K       | Víznyelő átépítése   | 66 300 Ft | Ft/db             | 2         | 132 600 Ft          |
|         | <b>Összesen</b>  |           |                   |           | <b>5 428 604 Ft</b> |
|         | 10% tartalékkeret  |           |                   |           | 542 860 Ft          |
|         | <b>Összesen nettó</b>  |           |                   |           | <b>5 971 464 Ft</b> |
|         | ÁFA  |           |                   |           | 1 612 295 Ft        |
|         | <b>Mindösszesen bruttó</b>   |           |                   |           | <b>7 583 759 Ft</b> |

**ÁRAJÁNLAT**  
**Harangvölgyi u. KPE ø63 mm vízcső kiváltás**

| Sorszám | Megnevezés  | Egységár | Mértékegység      | Mennyiség | Összesen         |
|---------|---|----------|-------------------|-----------|------------------|
| 51      | Zúzalékos aszfaltszönyegek, öntöttaszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légkalapáccsal   | 6 586    | Ft/m <sup>3</sup> | 3         | 19 758           |
| 49      | Beton burkolati rétegek bontása kézi erővel, légkalapáccsal   | 8 511    | Ft/m <sup>3</sup> | 9         | 76 598           |
| 31      | Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal   | 7 647    | Ft/m <sup>3</sup> | 16,2      | 123 880          |
| 81      | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban  | 5 338    | Ft/m <sup>3</sup> | 198       | 1 056 857        |
| 78      | Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból 15 cm vastagságban Trg=95% tömörítéssel a kapubehajtók alatt   | 7 231    | Ft/m <sup>3</sup> | 31,5      | 227 770          |
| 38      | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel Trg.= 95%   | 1 196    | Ft/m <sup>3</sup> | 31,5      | 37 688           |
| 25      | Átvezető PVC, KPE csövek Ø63 beépítése  | 4 318    | Ft/m              | 392       | 1 692 523        |
| 36      | Földvisszatöltés helyi anyagból   | 1 113    | Ft/m <sup>3</sup> | 87        | 96 815           |
| 38      | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel Trg.= 95%   | 1 196    | Ft/m <sup>3</sup> | 87        | 104 092          |
| 78      | Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból 15 cm vastagságban Trg=95% tömörítéssel a kapubehajtók alatt   | 7 231    | Ft/m <sup>3</sup> | 31,5      | 227 770          |
| 38      | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel Trg.= 95%   | 1 196    | Ft/m <sup>3</sup> | 31,5      | 37 688           |
| 73      | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban   | 8 875    | Ft/m <sup>3</sup> | 45        | 399 376          |
| 82      | Tükörkészítés tömörítés nélkül, kézi erővel sík felületen I-IV talajosztályban  | 322      | Ft/m <sup>2</sup> | 210       | 67 687           |
| 75      | Beton burkolatalap készítése 6-25 cm vastagságban, utókezelve 2 m-nél kisebb szélességben C6-24/FN minőségű betonból  | 18 279   | Ft/m <sup>3</sup> | 12        | 219 353          |
| 45      | Hengerelt aszfalt útburkolat készítése az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-4 kopó jelű keverékkel, 4 cm vastagságban, kézi bedolgozással | 108 722  | Ft/m <sup>3</sup> | 3         | 326 165          |
| 41      | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal  | 6 960    | Ft/m <sup>3</sup> | 156,9     | 1 092 099        |
| 127     | Szakszámügyelet   | 73 785   | Ft/<br>mérnökóra  | 5         | 368 924          |
|         | <b>Összesen</b>   |          |                   |           | <b>6 175 043</b> |
|         | 10% tartalékkeret   |          |                   |           | 617 504          |
|         | <b>Összesen nettó (tartalékkerettel):</b>   |          |                   |           | <b>6 792 547</b> |
|         | ÁFA   |          |                   |           | 1 833 988        |
|         | <b>Mindösszesen bruttó</b>  |          |                   |           | <b>8 626 535</b> |

## Vállalkozási szerződés módosítása

mely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**

székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

adószám: 15735753-2-43

áht. száma: 745312

bankszámlaszám: 12001008-00155297-00100006

képviselő: Pokorni Zoltán polgármester  
mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

**Hágó Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 1126 Budapest, Királyhágó utca 18.

adószám: 10859180-2-43

bankszámlaszám: 12001008-00189925-00200008

képviselő: Fekete Gyula ügyvezető  
mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbi helyen és napon, a következő feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2014. július 03-án – V-34376/2/2014. számon – Vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken történő munkálatok elvégzésére, melyet közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítanak:
2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
„ 2.3. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatokat 2014.08.31. napjáig köteles elvégezni azzal, hogy a Diana út, park melletti támfal felújítására vonatkozó teljesítési határidő 2014.11.20. napja.”
3. Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják.
4. Jelen szerződés 4 pontból áll, öt egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 1 példány Vállalkozót, 4 példány Megrendelőt illeti.  
Szerződő felek jelen szerződés-módosítást elolvasták, annak szövegét közösen értelmezték, tartalmát megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírják.

Budapest Hegyvidék 2014. október „21.”



Pénzügyi ellenjegyzés:  
Ellenjegyeztem a Jegyző kijelölése alapján.  
Budapest Hegyvidék 2014. október „21.”

Ablonczy Erika Krisztina  
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Iroda  
irodavezető-helyettes

**HÁGO Kft.**

1126 Bp., Királyhágó u. 18.  
12001008-00189925-00100001  
adószám: 10859180-2-43  
Fekete Gyula  
ügyvezető  
Vállalkozó

1 példányt átvettem:

Több példányt átvettem:

**Vállalkozási szerződés módosítása**

mely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**

székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

adószám: 15735753-2-43

áht. száma: 745312

bankszámlaszám: 12001008-00155297-00100006

képviselő: Pokorni Zoltán polgármester

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

**Hágo Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 1126 Budapest, Királyhágó utca 18.

adószám: 10859180-2-43

bankszámlaszám: 12001008-00189925-00200008

képviselő: Fekete Gyula ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbi helyen és napon, a következő feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2014. július 03-án – V-34376/2/2014. számon – Vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken történő munkálatok elvégzésére, melyet közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítanak:
2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
„ 2.3. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatokat 2014.08.31. napjáig köteles elvégezni azzal, hogy a Diana út, park melletti támfal felújítására vonatkozó teljesítési határidő 2014.11.20. napja.”
3. Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják.
4. Jelen szerződés 4 pontból áll, öt egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 1 példány Vállalkozót, 4 példány Megrendelőt illeti.  
Szerződő felek jelen szerződés-módosítást elolvasták, annak szövegét közösen értelmezték, tartalmát megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírják.

Budapest Hegyvidék 2014. október „21.”

  
**Pokorni Zoltán**  
polgármester  
Megrendelő




**HÁGO Kft.**

1126 Bp., Királyhágó u. 18.

12001008-00189925-00100008

Adószám: 10859180-2-43

  
**Fekete Gyula**  
ügyvezető  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:  
Ellenjegyeztem a Jegyző kijelölése alapján.  
Budapest Hegyvidék 2014. október „21.”

  
Ablonczy Erika Krisztina  
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Iroda  
irodavezető-helyettes